



EE-Edu-1(3)/2022-Dev 399/22
Government of Gilgit Baltistan
Office of the Executive Engineer
Works Division Education Department, Gilgit Region
Directorate of Education Gilgit

Gilgit dated the 9th May, 2022

To,

The Deputy Director,
Information Department
Zulfiqar Abad Gilgit


Sub: - **TENDER NOTICE**

Please find enclosed herewith four (4) copies of tender notice regarding the subject cited above for publishing in Print Media as per PPRA-Rules-2004.

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Date of Publication | 11 th May. 2022 |
| 2. | Number of insertions and the page position, color | Black & White |
| 3. | Language of Media | English/ Urdu |
| 4. | Special position of forms Box, from page etc | Page-3 |
| 5. | Certificate of availability of funds | Funds are availab |
| 6. | Advertisement to be published in:- | |


Name of Newspaper: Two National, two Local and one English News Papers

It is requested that the advertisement may be published on due date, please.


Engr. Ali Haider
Executive Engineer
Works Division Education Department
Gilgit Region

Copy for information to: -

1. The Secretary Education Gilgit Baltistan.
2. The Director Education (Planning) GB
3. The Superintending Engineer, Works Division Education Deptt. GB
4. The Assistant Director, PPRA-office Federal Bank for Co-operative building 1st floor Sector G-5/2 near SBP, Islamabad Ph: 051-9203314
5. The Deputy Director EMIS, Directorate of Education Gilgit with the request to Publish the advertisement in official web-site of Education Department GB


Engr. Ali Haider
Divisional Executive Engineer


Pl. issue.


9/5/22. Received -
10/4/22



گورنمنٹ آف گلگت بلتستان
ورکس ڈویژن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ
گلگت ریجن

محکمہ تعلیم ورکس ڈویژن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت ریجن کو درج ذیل تعلیمی اداروں کی تعمیر و ترقی کے لئے پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) سے تجدید شدہ رجسٹریشن برائے سال 2021-22 اور اچھی شہرت رکھنے والے فرم/انجینئرز جو متعلقہ کلاس (Category) میں (CE-10 Specialization Cod) کے حامل ہوں، سے مکمل بند (Seal) لفافوں میں شیڈول 2012 ریٹ سے اباؤ بلاؤ (Above/ Below) کی بنیاد پر ٹینڈر مطلوب ہیں۔ ٹینڈر فارم (NIT) اور (Bidding Documents) متعلقہ ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعلیم گلگت ریجن کے متعلقہ ضلعی دفاتر/ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم کے دفتر سے دفتری اوقات میں وصول کیے جاسکتے ہیں۔ ٹینڈر ریپر (PPRA) کے قانون "سنگل سٹیج دو" (2) لفافوں کے طریقے کے مطابق "ٹیکنیکل پروپوزل بشمول (Bid Security) اور مالی ٹینڈر بیک وقت جمع کروائینگے۔ یاد رہے کہ ٹینڈر دو لفافوں پر مشتمل ہوگا، میں ایک بڑے لفافے پر ٹیکنیکل پروپوزل/فنی کوائف بشمول (Bid Security) اور دوسرے لفافے میں ٹینڈر ریٹ بھر کر سیل (Seal) کر کے دونوں لفافوں کو ایک بڑے لفافے میں سیل (Seal) کر کے ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعلیم گلگت ریجن کے دفتر میں مقررہ وقت پر جمع کروائیں۔ کمیٹی پہلے ٹیکنیکل کوائف بشمول کال ڈپازٹ (Bid Security) کا جائزہ لے کر اہل ٹھیکیداروں/فرموں کی اہلیت کا فیصلہ کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں اہل فرموں/ٹھیکیداروں کے ٹینڈر رکھولے جائینگے اور ٹینڈر کے لیے اہل قرار نہ دینے والے فرموں/ٹھیکیداروں کے مالی ٹینڈر بغیر رکھولے واپس کر دیے جائینگے۔ کال ڈپازٹ (CDR) ٹیکنیکل پروپوزل کے ساتھ منسلک کریں۔ کاموں کی تفصیل حسب ذیل ہیں۔

S. No	Name of Scheme/ Work	Estimated Cost in (M)	2% Earnest Money (Rs)	Cost of Tender Form (Rs)	Scheduled Date			
					Tender Date and Time of Closing		Tender Date and Time of Opening	
					Date	Time	Date	Time
District Gilgit								
419	Provision of Missing Facilities for Girls & Boys Colleges of GB	153.264						
i	Const. of Retaining Wall, Parking Area and Overhead Bridge at Fatimah Jinnah Degree College for woman Gilgit	24.113	483000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Const. of Examination Hall, Refurnished of Science Lab, Boundary Wall and 22” Singal Road at Ruth Pfau Girls Inter College Sultanabad Danyore Gilgit	19.765	396000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
iii	Land Development/ Remaining Work under Ground Water Tank, Water Chanal, Boring of Well for water supply and Provision of 11kv transmission line and 100 kv step down transformer Boys Inter College Basin Gilgit	5.953	120000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
iv	Const of parking shade, Tuff Tiling,, Railing and Fancing f Stairs and Fitting of Glass, with Alumunium Frams Provision of Air Conditioner at Directorate of Colleges Gilgit	4.457	90000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
456	Const. of Girls PS KIU, Khari, Harpoon Hanzel and Barmas ADP. 21-22. 456	9.546						
i	Const, of GPS KIU Khari, Gilgit	7.212	144300/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
450	Construction of Boys and Girls Primary School Center Juglote, Shumrote, Diamer Colony Jutial and Up-gradation of Public School Juglote Gilgit	6.355						
i	Construction of Primary School Diamer Colony Jutial Gilgit	6.355	128000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM

(Signature)

	Const. of GPS Toroki Oshikhandass and PS Baldas Haramosh Gilgit	11.074						
	Construction of PS Baldas Haramosh Gilgit	4.719	94400/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
i	Const. of Boys and Girls Primary School at Jutal Halqa III Gilgit ADP#-451-21-22	6.355	127100/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
49	Up-gradation of Girls Middle School Rahimabad to HS, BMS Jutal to HS and BPS Khaltaro Haramosh to MS	59.083						
i	Up-gradation of Boys Middle School Jutal into HS	18.503	370000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Up-gradation of BPS Khaltaro Haramosh into MS	18.734	374600/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
452	Up-gradation of GHS Konodass in to HSS Gilgit ADP-#452-20- 21	26.881	537620/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
District Ghizer								
540	Up-gradation of Girls High School Bubur to Higher Secondary School (Ph-I)	20.503	410000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
534	Establishment of 04 Nos GPS at Barsat Phandar, Shamarn Phandar, Helti Teru and Handrap	38.000						
i	Estab. of Girls Primary School Barasat Phandar	7.389	147780/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Estab. of Girls Primary School Shamarn Phandar	7.389	147780/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
iii	Estab. of Girls Primary School Helti Teru	7.389	147780/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
iv	Estab. of Girls Primary School Handrap	7.389	147780/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
419	Provision of Missing Facilities for Girls and Boys College of GB	15.198						
i	Const. of Multipurpose Hall, Toilets Block and refurnishing of Labs at Girls Degree College Yasin	10.247	303960/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Const. of Admin Block, Principal Office, with Toilet Hall, Staff Room with Toilet, 01 Record Room, electrical office and Cashier office at Boys Degree College Gupis	4.951	85200/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
541	Const. of Primary School Hatoon (Girls) and Primary School Hasis Khari	25.768						
i	Const. of Girls Primary School Hatoon	6.972	140000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Const. of Girls Primary School Hasis Khari	6.972	140000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
District Nagar								
573	Establishment of Public School at Nagar (with Provision of SPS Posts in HR for Initial 03 Years) ADP-	36.290	725000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM

1-22-Sr-573								
Const. of Hostel at Girls Degree College Nagar	24.588	492000/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM	
istrict Hunza								
389	Up-gradation of MS Hussaini into HS & Up-gradation of PS Ahmadabad to MS	14.706						
i	Up-gradation of MS Hussaini into HS	5.068	101360/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Up-gradation of PS Ahmadabad to MS	9.638	192760/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
594	Establishment of 02 Nos GMS at Ispange Chipurson & Kill Chipurson	38.134						
i	Establishment of Girls Middle School at Ispange Chipurson	19.067	381340/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
ii	Establishment of Girls Middle School at Kill Chipurson	19.067	381340/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM
419	Provision of Missing Facilities for Girls and Boys College of GB	12.891						
i	Const. of Exam Hall at Degree College Murkhon	12.891	257800/-	3000/-	09-06-2022	11:30 AM	09-06-2022	12:00 PM

ٹینڈر ڈاکومنٹس (NIT) حاصل کرنے کے لازمی کاغذات اور شرائط

- ۱۔ فرم کا مالک یا ٹھیکیدار کا اصلی شناختی کارڈ اور پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) کی اصل تجدید شدہ سرٹیفکیٹ جس میں مطلوبہ کوڈ (CE-10 Code) برائے مالی سال 2021-22 اور تصدیق شدہ نقول درخواست کے ساتھ جمع کروانا لازمی ہے۔
- ۲۔ ٹھیکیدار کو درخواست اپنے اصلی پیڈر لکھنا ہوگا۔ نیز ٹینڈر فارم (NIT) ٹھیکیدار خود یا ان کے پارٹنر جس کا نام (PEC) رجسٹریشن کے مالکان لسٹ میں درج شدہ ہو، کے حامل افراد وصول کر سکیں گے۔ متعلقہ ٹینڈر فارم فیس (مقابلہ واپسی) ادا کرنا ہوگا۔
- ۳۔ ترقیاتی منصوبے کے مختص شدہ ذریعہ (Bid Security) جو برتر قیاتی منصوبے کے لیے الگ درج ہے، گلگت بلتستان کے کسی بھی شیڈول بینک سے بنام ایسکس محکمہ تعلیم گلگت بلتستان کے نام پر جمع کروائی گئی ہو، (NIT) لینے سے پہلے اصل کاپی دکھانا لازمی ہے اور نوٹو کاپی درخواست سے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ (Bid Security) کی اصل کاپی ٹیکنیکل پروپوزل کے منسلک کریں۔ واضح رہے کہ قراقرم کوآپریٹو بینک گلگت بلتستان کی کال ڈپازٹ (CDR) قابل قبول نہ ہوگا۔
- ۴۔ وہ ٹھیکیدار جو کسی بھی گورنمنٹ محکمہ کے خلاف عدالت میں ہوں، ان ٹھیکیداروں کو NIT ایڈوٹ نہیں کیا جائے گا۔
- ۵۔ ایک ٹھیکیدار کو ایک ڈویرن میں ایک ہی کام دیا جائے گا۔ اس لیے ایک ٹھیکیدار کو کسی ایک کام کی (NIT) دی جائے گی۔ نیز وہ ٹھیکیدار / فرم جن کے پاس محکمہ ایجوکیشن سے ایک پراجیکٹ دیا گیا ہو، اور اس کا 75% کام مکمل نہ ہونے پر موجودہ پراجیکٹس کی (NIT) ایڈوٹ نہیں کی جائے گی۔ 75% فیصد کام مکمل کا سرٹیفکیٹ متعلقہ انجینئر محکمہ تعلیم سے حاصل کیا ہوا اپنی درخواست کے ساتھ لگانا ہوگا۔
- ۶۔ درج بالا لازمی کاغذات میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کاغذ کم ہونے پر ٹینڈر فارم (NIT) کسی بھی صورت جاری نہیں کیا جائے گا۔

(General Terms and Conditions)

- ۱۔ ٹینڈر کے بعد کسی بھی مرحلے میں درج بالا مہیا کردہ کاغذات میں نقص یا جعلی ثابت ہونے کی صورت میں نہ صرف ٹینڈر یا شارٹ آرڈر منسوخ کیا جائے گا بلکہ ٹھیکیدار کی کوئی بھی رقم کی ادائیگی محکمہ تعلیم پر واجب الادا نہیں ہوگی اور مذکورہ ٹھیکیدار کو محکمہ تعلیم میں کسی بھی تعمیراتی کام کرنے اور دیگر سپلائی کے کاموں سے پانچ سال کے لیے نااہل (Black List) کے احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔
- ۲۔ کسی بھی ٹینڈر کے دوران ساز باز یا ملی بھگت (Tender Pool) ثابت ہونے پر ٹینڈر منسوخ ہوگا اور ٹینڈر دوبارہ کروایا جائے گا اور ملی بھگت کرنے والے ٹھیکیدار کو ٹینڈر فارم جاری نہیں کیا جائے گا۔
- ۳۔ حکومت گلگت بلتستان کے مصدقہ فیصلے کے مطابق درج بالا تمام سکولوں کی عمارات کی تعمیر آٹھ (8)، دس (10)، بارہ (12) اور چوبیس (24) مہینوں کے مقررہ وقت / لاگت اور ڈیزائن میں مکمل ہونے

اس لیے کسی بھی عمارت کی لاگت بڑھے گی نہ مقررہ وقت میں اضافہ اور نہ ہی 15% اضافی رقم دی جائے گی، نتیجتاً کسی بھی ٹھیکیدار کی اضافی ادائیگی (e adjustment/ Escalation) شرط حکومت گلگت بلتستان یا محکمہ تعلیم گلگت بلتستان پر لاگو نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی درخواستیں دوران کام یا مکمل ہونے کے بعد قابل قبول نہیں ہوں گے۔

۴۔ پچھلے 5 سال میں کم از کم ایک بلڈنگ (Similar Nature) جن کا حجم تجویز کردہ سکول کی عمارت کے برابر ہو، کی کامیابی سے مکمل کرنے کا تجزیہ شدہ سرٹیفکیٹ (Work Completion Certificate) متعلقہ ادارے سے، ٹیکنیکل پروپوزل کے ساتھ منسلک کریں۔

۵۔ جنوری 2022 سے مئی 2022 تک کی بینک (Bank Statement) متعلقہ بینک سے تصدیق شدہ ہو جس میں کم از کم موجودہ رقم (Balance) تجویز کردہ سیکم کا 15 فیصد ہو، ٹیکنیکل پروپوزل کے منسلک کریں۔

۶۔ کسی بھی سرکاری محکمے کے ساتھ کسی ترقیاتی کام کے سلسلے میں عدالت میں مدعی نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ٹیکنیکل پروپوزل کے ساتھ منسلک کریں۔

۷۔ تمام تعمیراتی اوزار اور ہنرمند افراد کی قانونی تصدیق شدہ تفصیل جن میں کم از کم ایک عدد پمپٹرول سے چلنے والا کنکریٹ وائبریٹر (Concrete Vibrator) ضرور شامل ہوں۔ یاد رہے کہ کامیاب ٹھیکیداروں کو شارٹ آرڈر سے پہلے قانونی تصدیق شدہ سامان خصوصاً وائبریٹر وغیرہ زیر دستخطی کو دکھانا ہوگا۔ ورنہ شارٹ آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا۔

۸۔ کامیاب ٹینڈر دہندگان کو یہ بات یقینی بنانا ہوگا کہ ٹینڈر کسی دوسرے ٹھیکیدار کو فروخت یا اشتراک نہیں کرے گا۔ اور اس سلسلے میں اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی شارٹ آرڈر کے حصول سے پہلے دفتر خد امن متع کرانا ہوگا۔ بصورت دیگر شارٹ آرڈر ایٹھ نہیں کیا جائے گا۔

۹۔ وہ ٹھیکیدار جو اپنا ریٹ (TS) شدہ رقم سے 20 فیصد یا اس سے بھی کم دے چکے ہوں، ان کو (TS) کی کل لاگت نہ کرنے پر اور آفر ریٹ کا فرق رقم (Difference Amount) پیش کال ڈپازٹ کسی بھی شیڈول بینک سے بنام ایکسین محکمہ تعلیم گلگت بلتستان ریجن بنا کر اپنے مالی ٹینڈر (Financial Bid) کے ساتھ جمع کرانا ہوگا، مذکورہ پرفارمنس سکیورٹی (Performance Seciruty) کے ساتھ منسلک نہ کرنے پر اس فرم 1 ٹھیکیدار کا ٹینڈر منسوخ ہوگا۔ نیز قراقرم کوآپریٹو بینک یا کسی نان شیڈول بینک سے بنایا ہوا کال ڈپازٹ (CDR) قابل قبول نہیں ہوگا۔

۱۰۔ تمام سکولوں کی عمارتیں آدھی انچ ڈایامیٹر سے ایک انچ ڈایامیٹر تک سائز کا سیریا گریڈ۔ 60 ٹارسٹیل ڈیٹا ریم سٹیل (TOR Steel-Grade-60) استعمال ہوگا متعلقہ کامیاب ٹھیکیدار کو قانون کے مطابق نمونے کے ہر قسم کے سٹیل کی بااعتماد لیبارٹری سے جس کا انتخاب کا حق محکمہ تعلیم کے انجینئر کو ہے، سے تسلی بخش رپورٹ کی وصولی پر عمارت میں استعمال کی اجازت ہوگی۔ غیر معیاری اور غیر تصدیق شدہ یا کم ڈایامیٹر کے سریے کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔

۱۱۔ کوئی ٹینڈر فارم (NIT) ڈاک، فون یا ٹیلی گرام کے ذریعے نہیں بکھوایا جائے گا۔ اور نہ ہی ٹینڈر کھولنے کے دن ٹینڈر فارم جاری کئے جائیں گے۔

۱۲۔ ٹینڈر فارم (NIT) اور (Bidding Documents) ایکسین محکمہ تعلیم گلگت بلتستان ریجن کے آفس سے دفتری اوقات میں ملے بیٹے اور اسی دفتر میں مقررہ وقت اور تاریخ میں جمع کروانا ہوگا

۱۳۔ حکومت پاکستان کے قوانین اور پروجیکٹ کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر وجوہات کی بنا پر مقامی ٹھیکیداروں کو ترجیح دی جائے گی۔

۱۴۔ تمام کنٹریکٹرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ (PAK PWD) شیڈول ریٹ 2012 پر مارکیٹ ریٹ اضافے اور دیگر اشیاء کی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکریٹری فنانس 1 جی۔ بی اور گلگت بلتستان اسمبلی (Secretary Finance/ GB Assembly) کے نوٹیفکیشن کے تحت چونکہ مارکیٹ ریٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لہذا آئندہ ٹھیکیدار حضرات کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ٹینڈر سیمی نے مارکیٹ ریٹ کے تحت تجزیہ (Evaluation) کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیکنیکی منظور شدہ رقم (TS Rate) سے جس فرم 1 ٹھیکیدار کا ریٹ کسی بھی سب بیڈ میں جو NIT میں درج ہو، اور 100 فیصد سے کم ہو تو اس فرم 1 ٹھیکیدار کا ٹینڈر کینسل کیا جائے گا۔ نیز NIT میں درج شدہ سب بیڈ کے علاوہ کسی بھی آئٹم پر الگ ریٹ (Itemwise Rate) لگانے کی صورت میں بھی ٹینڈر منسوخ کیا جائے گا۔

۱۵۔ پیپرا (PPRA) رول (2004) شق نمبر 33/1 کے مطابق ایکسین محکمہ تعلیم گلگت بلتستان ریجن کو ایک یا تمام ٹینڈر منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے۔

انجینئر علی حیدر
ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر
ورکس ڈویژن محکمہ تعلیم گلگت بلتستان